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1 - CZESC OGOLNA

a) nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Budowa wezta cieplnego w budynku przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

- podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora i podpisana umowa.

Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”
S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r.

— Inwentaryzacja wtasna w terenie.

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

— Wytyczne dotyczace lokalizacji wezta cieplnego.

- dokumentacja budowlana
Dla celéw wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostaty
wykonane:

e Projekt budowlany, wykonawczy wezta cieplnego z modutem co, ct, cwu
pracujgcego na potrzeby Osrodka Kultury i Sztuki ,RESURSA
OBYWATELSKA” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 — branza sanitarna.

e Projekt budowlany, wykonawczy wezta cieplnego z modutem co, ct, cwu
pracujgcego na potrzeby Osrodka Kultury i Sztuki L,RESURSA
OBYWATELSKA” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 — branza
elektryczna.

e Kosztorys Inwestorski,

b) przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie budowy wezta cieplnego z modutem co, ct, cwu
pracujgcego na potrzeby Osrodka Kultury i Stuki ,RESURSA OBYWATELSKA”
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu. Roboty budowlane, ktérych
dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- gléwnego przedmiotu zamowienia:
budowy wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Parkowej 1
w Radomiu.

Wezet cieplny pracowaé bedzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepta

technologicznego i przygotowania cieptej wody w uktadzie rownolegtym.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A.
Wynosi:

- centralne ogrzewanie: Qco. = 150 kW

- ciepto technologiczne: Q.. = 35kW

- ciepta woda uzytkowa: Qc.w.u. = 30 kW

c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie dokumentacji powykonawczej,
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporzagdkowanie terenu objetego placem
budowy i przywrécenie do stanu pierwotnego.
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d) informacje o terenie budowy.

= organizacji robo6t budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;

Organizacja placu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ustala

z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkos¢ placu budowy, miejsce
magazynowania materiatobw budowlanych, sktadowanie i miejsce wywozu odpadow.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W terminie przewidzianym umowg Inwestor przekaze Wykonawcy stosownym
protokdtem teren budowy. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie
terenu robo6t przed dostepem os6b niepowotanych oraz zabezpieczenie znajdujgcych
sie na terenie budowy materiatow przed kradziezg, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca petni role gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu
odbioru koncowego robét wynikajgcych z przedmiotu zamowienia.

» zabezpieczenia interes6w 0sbb trzecich;

Roboty budowlane nie moga ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci,
dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Wykonawca musi przestrzega¢ ogolnych warunkéw w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania
budowy istniejgcych instalacji i urzgdzen w miejscu budowy.

= ochrony $srodowiska;

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy
w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska, unikac
zanieczyszczenia Srodowiska pytami, gazami, substancjami toksycznymi,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia
I ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesne.

= warunkow bezpieczenstwa pracy;

Przy realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow do realizacji robdt niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki
ochrony indywidualnej, wydzielic i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.),
w oparciu o ,informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwanego dalej ,planem bioz”. Miejscem przechowywania ,planu
bioz” oraz pozostatej dokumentacji budowy powinno by¢é pomieszczenie Kierownika
budowy.

= ogrodzenie placu budowy;

Wykonawca  jest  zobowigzany  do przedstawienia Inwestorowi
zagospodarowanie placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymywania
w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.
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e) nazwy i kody:

Roboty budowlane — adaptacja pomieszczenia kod CPV: 45400000-1
Montaz instalacji technologicznej wezta kod CPV: 45232140-5
Roboty elektryczne kod CPV: 45311100-1

f) okreslenia podstawowe:

Inwestor — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca zleceniodawcg zadania.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.
Wykonawca — uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizujgca na zlecenie
Inwestora przedmiotowe zadanie.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg zadania.

2 - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM;

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienia wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie
instytucje. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Szczegbétowe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw podano w
Projektach Budowlano — Wykonawczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizaciji
rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informaciji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg
wariantowe stosowanie materiatow i elementéw budowlanych oraz urzgdzen
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany
I zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

3 - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzet bedacy
wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t musi by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy tak, aby odpowiadat
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach
gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci wykonania robo6t oraz bezpieczehstwa pracy zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robot.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ sprawny
technicznie sprzet.

4 - WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU;

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu musi zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniami
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca musi usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Do wykonania rob6t bedgcych
przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

5 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBO'[ BUDOWLANYCH 2
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do
projektowania, realizacji i odbioru weztow cieplnych w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z
dnia 06.03.2013r., zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania
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i odbioru robdét budowlanych oraz projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu woko6t budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzgadku.

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r. wykonawca wezta zobowigzany
jest do przestrzegania na kazdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:

Przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest przejaé teren
budowy potwierdzajac tg czynno$¢ poprzez podpisanie ,,Protokétu wprowadzenia
na budowe”.

Jezeli realizacja wezta bedzie wykonywana w pomieszczeniu, w ktérym witasciciel
budynku/odbiorca ciepta zobowigzany jest wykonaé prace przygotowawcze,
dokonywany jest odbiér pomieszczenia na podstawie ,Protokétu odbioru
pomieszczenia technicznego przeznaczonego na budowe wymiennikowego
wezta cieplnego”.

6 - OPIS PZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA;

Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdéw oraz robaét.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom
norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedag

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie

rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 - WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogodlne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w ustalonych jednostkach.

W przypadku ceny ryczaltowej nie wystepuje.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w metrach [m].

Objetosci beda podawane w metrach szesciennych [m4].

Powierzchnie bedg podawane w metrach kwadratowych [m?].

llosci ktére majg by¢ obmierzane wagowo beda podawane w kilogramach [kg].
Jednostkg obmiarowg rurociggéw, rur ochronnych, przewiertéw, rur przewodowych,
izolacji jest 1 metr [m] rury dla kazdego typu i Srednicy.

Jednostkg obmiarowg urzgdzen jest 1 sztuka [szt].

Jednostkg obmiarowg armatury jest 1 sztuka [szt].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru wazne swiadectwa.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych
w ,RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r.:

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioréw:
- odbior czesciowy,
- odbidr kohcowy,

Po wykonaniu czesci montazowej bez regulacji i ruchu probnego wezta, w terminie
okreslonym w umowie, powinien odby¢ sie odbior czesciowy wezta cieplnego
(,Protokot czesciowego odbioru wezta cieplnego”). Przesuniecie terminu moze
mie¢ miejsce w sytuacjach wyjatkowych uzgodnionych z ,RADPEC” S.A.

W przypadku, gdy Odbiorca zgtosi do ,RADPEC” S.A. che¢ poboru cieptej wody
przed rozpoczeciem sezonu grzewczego, informacja ta bedzie natychmiast
przekazana Wykonawcy, ktéry bezzwtocznie przystgpi do rozruchu, regulacji i ruchu
probnego wezta w zakresie c.w. Po wykonaniu powyzszych prac, Wykonawca
przedktada ,,Protokoty regulacji i rozruchu wezta” w zakresie c.w. do Dziatu
Technicznego (TT) w ,RADPEC” S.A. Akceptacja przedtozonych Protokotow ze
strony ,RADPEC” S.A., pozwala na prace wezta w zakresie dostawy cieptej wody,
przy czym eksploatacje w tym zakresie przejmuje ,RADPEC” S.A.
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Odbiér koncowy nowego badz modernizowanego wezta cieplnego dla potrzeb
c.0. + c.w, moze mie¢ miejsce po wykonaniu przez Wykonawce regulacji i ruchu
probnego rowniez dla czesci wezta w zakresie dostawy c.o., a zatem po zgtoszeniu
dostawy ciepta przez Odbiorce (rozpoczeciu sezonu grzewczego). Informacja, o
zgtoszeniu do ,RADPEC” S.A. przez Odbiorce checi poboru ciepta dla potrzeb c.o.,
dla obiektu zasilanego z wezta nowego lub modernizowanego, zostanie przekazana
natychmiast do Wykonawcy, ktory bezzwtocznie przystgpi do rozruch, regulacji i
ruchu prébnego. Wykonanie powyzszych prac przez Wykonawce umozliwi dokonanie
odbioru koncowego (,Protokot koncowego odbioru wezta cieplnego”). Pozytywny
wynik odbioru korncowego konczy realizacje zadania.

Odbioru technicznego wezta cieplnego dokonujg Komisje Odbiorowe w dwdch
etapach. Sktad Komisji Odbiorowych dla poszczegélnych etapéw przedstawia sie
nastepujaco:

| etap — Odbior zgodnosci montazu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i
Umowa na realizacje zadania (,Protokét czesciowego odbioru wezla cieplnego”).
Komisja Odbiorowa w sktadzie:

1. Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (TT),
e Wydziat Sieci Cieptowniczej (TS),
e Dziat Eksploatacji (TE),
e Dziat Utrzymania Ruchu (TR),
e Specjalista ds. Dozoru Technicznego (TD),
e Dziat BHP, P.Poz. i OC (DB).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Il_etap — Odbi6r koncowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu prébnego
wezta cieplnego (,Protokot koncowego odbioru wezta cieplnego”).
Komisja Odbiorowi w sktadzie:
1. Przedstawiciele ,RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:
e Dziat Techniczny (TT),
e Woyadziat Sieci Cieptowniczej (TS).
2. Przedstawiciele Wykonawcy.
Pozytywny wynik protokotu koncowego kwalifikuje wezet do eksploataciji.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy czesciowym odbiorze
wezta:

e Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy wezta cieplnego w zakresie prac
realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji wezta w
stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy.

e Dokumenty producenta, dotyczace urzadzen poddozorowych (zgodnie z
przepisami w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen cisnieniowych).
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e Dokumenty producentéw (dla poszczegbélnych urzgdzen zamontowanych w
wezle) w tym :
- dokumentacja techniczno- ruchowa urzadzen (DTR),
- atesty,
- Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie.

e Protokéty sporzadzone przez Wykonawce, dotyczgce instalacji i urzgdzen
elektrycznych:

a/ Protokot z pomiarow rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych

b/ Protokoty z pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych

c/ Badanie urzadzen piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt
stanowi wtasnos¢ RADPEC S.A.).

e _Protokdt z przeprowadzenia plukania i préby cisnieniowej wezia
cieplnego”

e W przypadku modernizacji istniejgcego wezta cieplnego, ,Protokot
przekazania materiatdw z demontazu wezla cieplnego” do magazynu
,RADPEC” S.A. Radom ul. Zelazna 7.

Wykaz dokumentow wymaganych od Wykonawcy przy koncowym odbiorze
wezta:

¢ _Protokot czesciowego odbioru wezta cieplnego”.

¢ _Protokot regulacji i rozruchu wezla”, ktérego kopie Wykonawca ztozy do
Dziatu Technicznego ,RADPEC” S.A.

e Protokéty sporzadzone przez Wykonawce, na zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie:

a/ Pomiaru natezenia hatasu w pomieszczeniu wezta cieplnego,
b/ Pomiaru natgezenia oswietlenia w pomieszczeniu wezta cieplnego.

9 - OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH;

Zasady rozliczen robét budowlanych oraz rob6t tymczasowych i prac
towarzyszgcych reguluje umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czesc¢ i nalezy je czytaé¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w
zgodzie z PN i obowigzujgcymi przepisami.

Ustawy i rozporzadzenia.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z p6zn.

zm)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.2004.249.2497).

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”,

-  Wpymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych ”,

— Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru weztéw cieplnych w ,RADPEC”
S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r.
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