SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT SANITARNYCH

I. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

* Inwentaryzacja budowlana budynku,

» Obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojacym dwukondygnacyjnym o konstrukcji
murowane;j.

3. Zakres opracowania .

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Ciepta woda uzytkowa dla celow higienicznych 1 socjalno-bytowych bedzie
przygotowywana w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Przewody
rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem parteru, w Scianach
docieplanych, oraz w szachtach (obudowach) instalacyjnych ,wykonane z rur np. PP PN20
Stabi lub réwnowaznych. Przewody izolowane otuling termoizolacyjng z pianki PE — grubos¢
izolacji dostosowana do $rednicy przewodu i temperatury wody. Na odgatezieniach

cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory termostatyczne MTCV lub réwnowazne.

II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji cieple] wody w budynku OKiSz "Resursa
Obywatelska" w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1,1.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot



budowlanych objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45320000-9

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wlasnosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.



Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacja projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

1 magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.



Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
Uzywane do robd6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajag wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢

1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania r6znych
rodzajow materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST

1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy

wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym



stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnia¢ normy ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozenia po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ si¢ z czes$ci opisowe;j

1 graficzne;,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem

organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczac realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje¢ ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz
zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje

1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwose,
pobieranie probek, legalizacja sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialdow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw 1 dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie miec¢
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora

Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora



Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda podzniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r,
(Dz. U. 98/99). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace



w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy

1 Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne;j

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pis§mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

12



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaroéw (oryginaty),
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym

i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.,4.
,,Odbidr ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
p6z.2016 z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpoSarowej (jednolity tekst Dz. U, z
2002 r.Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, 15 p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, p6z. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr

202, pdz. 2072).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci 1 instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Warszawa 2003.
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I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji cieplej wody
uzytkowej w budynku OKiSz "Resursa Obywatelska" w Radomiu przy ul. Malczewskiego
16.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowe;.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociggow,
- montaz armatury wody zimnej 1 cieplej
- montaz urzadzen,
- demontaz urzadzen i przewodow
- proby szczelnos$ci 1 badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- obudowa poziomdw, montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych, uzupehienie ptytek w
glazurze

- regulacja dzialania instalacji.
1.3.1. Instalacja cieplej wody uzytkowe;j.
Ciepta woda otrzymywana bedzie w wezle cieplnym lokalizowanym w budynku.
Temperatura cieptej wody w podgrzewaczu 55 - 60°C.

Zastosowano uktad z cyrkulacja wody. Nalezy przestrzega¢ zasady o mniejszej niz 3l

pojemnosci koncowych odcinkow instalacji bez cyrkulacji.
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Przewody rozprowadzajace wody cieplej prowadzone pod stropem parteru (zgodnie z cz.
graficzng) , w obudowach $ciennych oraz w szachtach instalacyjnych wykonane z rur PP
PN20 Stabi. Przewody izolowane otuling termoizolacyjng z pianki PE dla instalacji
podtynkowych — grubo$¢ izolacji dostosowana do $rednicy przewodu i temperatury wody

zgodnie z PN-/B02421:1999 oraz z rozporzadzeniem ML

Srednica Otulina PE
20-25 20
32 25

Przewody cyrkulacyjne zaizolowane pianka PE gr. 20mm.
W celu wyeliminowania skutkéw wydtuzen liniowych (niekontrolowanych ruchow
rurociggow i ich deformacji) przyjmuje si¢ roznej konstrukcji rozwigzania kompensacyjne
(ramie elastyczne oraz kompensatory U 1 Z —ksztaltowe). Minimalne dlugos$ci ramion oraz
rozstaw podpdr zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Instalacje wodociggowa prowadzong po wierzchu $cian i pod stropem przewidziano
zabudowac¢ ostonami maskujacymi. Nalezy przewidzie¢ drzwiczki do obstugi zaworow
odcinajacych poszczegodlne wezly sanitarne.
Instalacje wodociggowa c.w.u. przewidziano uzbroi¢ w zawory odcinajace kulowe.
Na odgalezieniach cyrkulacyjnych zamontowac zawory termostatyczne MTCV 1 zapewni¢ do
nich dostgp (montaz stalowych drzwiczek rewizyjnych w kolorze $cian).
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie niekrotszym niz
wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu.

Instalacje lokalowe ( podejscia pod urzadzenia) w instalacji c.w.u. wykonane z rur systemu
PP PN20 Stabi przewidzianych do instalacji wody pitnej, temp. do 90 °C.
Prowadzenie przewodoéw wodnych w bruzdach $cian, obudowach w otulinie termoizolacyjnej
ze spienionego polietylenu, dopuszczonej do zalewania w betonie. Uktad tradycyjny , z
zastosowaniem weztow trojnikowych. Podejscia do przyboréw od dotu , z kolanek
ustalonych.
Montaz przewodow oraz wykonanie mocowan prowadzi¢ nalezy $cisle wedtug wytycznych
1 instrukcji producenta.
Istniejace elektryczne podgrzewacze wody oraz podgrzewacz gazowy nalezy zdemontowaé

wraz z armaturg i rurarzem.
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1.4. Og6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z artykutami ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow
— w przypadku niemozliwoS$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialéw i1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacje lokalowe ( podejscia pod urzadzenia) prowadzone w bruzdach $ciennych
wykonane z rur systemu PP PN20 Stabi lub rownowaznego.

Przewody rozprowadzajace wody cieptej prowadzone pod stropem parteru w korytarzu,
$cianach docieplanych oraz w szachtach instalacyjnych wykonane z rur PP PN20 Stabi lub
réwnowaznych.

2.2. Armatura

- instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa
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zawory odcinajace kulowe,

- baterie w tazienkach ogdlnodostgpnych istniejace §cienne i projektowane $cienne.

- na przewodach cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory regulacyjne np. MTCV Danfoss lub
rOwnowazne
2.3. Przybory sanitarne
- w pomieszczeniu WC niepetnosprawnych zaprojektowano wymiang umywalki zwyktej
na nowg o szerokos$ci 55c¢m dla niepelnosprawnych z syfonem podtynkowym.
2.4 Izolacja termiczna
Przewody izolowane otuling termoizolacyjng z pianki PE dla instalacji podtynkowych —
grubos¢ izolacji dostosowana do $rednicy przewodu i temperatury wody zgodnie z PN-

/B02421:1999 oraz z rozporzadzeniem MI.

Srednica Otulina PE
20-25 20
32 25

Przewody cyrkulacyjne zaizolowane pianka PE gr. 20mm.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wyladunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementoéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
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srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Baterie oraz armaturg transportowac krytym
srodkiem transportu, natomiast sktadowac, do czasu montazu, w oryginalnym fabrycznym
opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencjg osob postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone beda przez skrgcanie za pomoca ksztattek gwintowanych (rury stalowe)
oraz zgrzewane (rury z tworzywa) . Wymagania og6lne dla polaczen gwintowanych,

1 zgrzewanych okreslone sa w tomie II ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte

w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
opracowane przez PKTSGG W-Wa. I w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
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papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolnag

przestrzen mi¢dzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim

materialem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé

osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywacé

za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do §cian za pomoca uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac .

5.3. Montaz armatury i osprz¢tu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
proby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot

protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach montazu przyborow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robodt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,
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— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

— protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

— protokotly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- PN -76/B-02861 ,,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

- PN-72/B-02865 ,,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa.”

- PN —85/B-02421 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania.”

- PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.”

- PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

- PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

1 badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”
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- PN-81/B-10700/02 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej
z rur stalowych ocynkowanych.”

- PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

z polichlorku winylu i polietylenu.”

- PN-82/M- 54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji
wodociggowej.”

- PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania

1 badania.”

- PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”
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