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Opracowanie zawiera 
 

1. Część ogólna. 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
5. Wykonanie robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót. 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 
10. Dokumenty odniesienia. 
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1 – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
a) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.  
 
- podstawa opracowania: 
− Zlecenie Inwestora i podpisana umowa. 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” 
S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r. 

− Inwentaryzacja własna w terenie. 

− Obowiązujące normy i przepisy branżowe. 

− Wytyczne dotyczące lokalizacji węzła cieplnego. 
 

- dokumentacja budowlana 
 Dla celów wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostały 
wykonane: 

• Projekt budowlany, wykonawczy węzła cieplnego  z modułem co, ct, cwu 
pracującego na potrzeby Ośrodka Kultury i Sztuki „RESURSA 
OBYWATELSKA” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 – branża sanitarna. 

• Projekt budowlany, wykonawczy węzła cieplnego  z modułem co, ct, cwu 
pracującego na potrzeby Ośrodka Kultury i Sztuki „RESURSA 
OBYWATELSKA” w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16 – branża 
elektryczna. 

• Kosztorys Inwestorski, 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru w zakresie budowy węzła cieplnego  z modułem co, ct, cwu 
pracującego na potrzeby Ośrodka Kultury i Stuki „RESURSA OBYWATELSKA” 
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 16  w Radomiu. Roboty budowlane, których 
dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 
budowy wymiennikowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Parkowej 1  
w Radomiu. 

Węzeł cieplny pracować będzie dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepła 
technologicznego i przygotowania ciepłej wody w układzie równoległym. 
Zapotrzebowanie mocy cieplnej zgodnie z danymi otrzymanymi od RADPEC S.A. 
wynosi: 

- centralne ogrzewanie:     Qc.o. =  150 kW 
- ciepło technologiczne:     Qc.t. =  35 kW 
- ciepła woda użytkowa:     Qc.w.u.. = 30 kW 
 

c)    wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 
budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 
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d)    informacje o terenie budowy. 
� organizacji robót budowlanych i zaplecze dla potrzeb Wykonawcy;  

 Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala 
z Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 
magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W terminie przewidzianym umową Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym 
protokółem teren budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie 
terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczenie znajdujących 
się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu 
odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 

� zabezpieczenia interesów osób trzecich;     
 Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, 
dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie 
mogą stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania 
budowy istniejących  instalacji i urządzeń w miejscu budowy.  

� ochrony środowiska; 
W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy  

w stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 
zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, 
możliwością powstania pożaru. 
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

� warunków bezpieczeństwa pracy;      
 Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić 
instruktaż pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki 
ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy 
przedmedycznej na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie  
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), 
w oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem bioz”. Miejscem przechowywania „planu 
bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy powinno być  pomieszczenie Kierownika 
budowy. 

� ogrodzenie placu budowy;      
 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi 
zagospodarowanie placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
budowy oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
ogrodzenia placu budowy, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymywania  
w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
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e)    nazwy i kody: 
Roboty budowlane – adaptacja pomieszczenia   kod CPV: 45400000-1 
Montaż instalacji technologicznej węzła     kod CPV: 45232140-5 
Roboty elektryczne       kod CPV: 45311100-1 
 f)    określenia podstawowe: 
Inwestor – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca zleceniodawcą zadania. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.  
Wykonawca – uprawniona osoba prawna lub fizyczna realizująca na zlecenie 
Inwestora przedmiotowe zadanie. 
Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez 
Inwestora do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją zadania. 
 
 2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 
JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ 
NORM; 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie 
instytucje. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w 
Projektach Budowlano – Wykonawczych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji 
robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują 
wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany  
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.   
 
3 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ; 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach 
gdy wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny 
technicznie sprzęt. 
   
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU; 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniami 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Do wykonania robót będących 
przedmiotem niniejszej ST stosować sprawne technicznie środki transportu. 
 
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 
PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE; 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlach, przepisami techniczno- budowlanymi, normami, Wytycznymi do 
projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z 
dnia 06.03.2013r., zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania  
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i odbioru robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r. wykonawca węzła zobowiązany 
jest do przestrzegania na każdym etapie prowadzenia prac n/w. zasad:  
 
Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest przejąć teren 

budowy potwierdzając tą czynność poprzez podpisanie „Protokółu wprowadzenia 
na budowę”.  
Jeżeli realizacja węzła będzie wykonywana w pomieszczeniu, w którym właściciel 

budynku/odbiorca ciepła zobowiązany jest wykonać prace przygotowawcze, 

dokonywany jest odbiór pomieszczenia na podstawie „Protokółu odbioru 
pomieszczenia technicznego przeznaczonego na budowę wymiennikowego 
węzła cieplnego”.  

 
6 - OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA; 
 
Zasady kontroli jakości robót. 
 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom 
norm określającym procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
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– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca realizacji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny 

przerw w robotach, 
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się 
również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7 -  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT; 
Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
w ustalonych jednostkach. 

W przypadku ceny ryczałtowej nie występuje. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową rurociągów, rur ochronnych, przewiertów, rur przewodowych, 
izolacji jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową urządzeń jest 1 sztuka [szt]. 
Jednostką obmiarową armatury jest 1 sztuka [szt]. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru ważne świadectwa. 
Czas przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich  wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8 - OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH; 
 
Zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych  
w „RADPEC” S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r.:  
 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór częściowy, 
– odbiór końcowy, 

 
Po wykonaniu części montażowej bez regulacji i ruchu próbnego węzła, w terminie 

określonym w umowie, powinien odbyć się odbiór częściowy węzła cieplnego 

(„Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”). Przesunięcie terminu może 

mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych uzgodnionych z „RADPEC” S.A. 

W przypadku, gdy Odbiorca zgłosi do „RADPEC” S.A. chęć poboru ciepłej wody 

przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, informacja ta będzie natychmiast 

przekazana Wykonawcy, który bezzwłocznie przystąpi do rozruchu, regulacji i ruchu 

próbnego węzła w zakresie c.w. Po wykonaniu powyższych prac, Wykonawca 

przedkłada „Protokóły regulacji i rozruchu węzła” w zakresie c.w. do Działu 

Technicznego (TT) w „RADPEC” S.A. Akceptacja przedłożonych Protokółów ze 

strony „RADPEC” S.A., pozwala na pracę węzła w zakresie dostawy ciepłej wody, 

przy czym eksploatację w tym zakresie przejmuje „RADPEC” S.A. 
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Odbiór końcowy nowego bądź modernizowanego węzła cieplnego dla potrzeb 

c.o. + c.w, może mieć miejsce po wykonaniu przez Wykonawcę regulacji i ruchu 

próbnego również dla części węzła w zakresie dostawy c.o., a zatem po zgłoszeniu 

dostawy ciepła przez Odbiorcę (rozpoczęciu sezonu grzewczego). Informacja, o 

zgłoszeniu do „RADPEC” S.A. przez Odbiorcę chęci poboru ciepła dla potrzeb c.o., 

dla obiektu zasilanego z węzła nowego lub modernizowanego, zostanie przekazana 

natychmiast do Wykonawcy, który bezzwłocznie przystąpi do rozruch, regulacji i 

ruchu próbnego. Wykonanie powyższych prac przez Wykonawcę umożliwi dokonanie 

odbioru końcowego („Protokół końcowego odbioru węzła cieplnego”). Pozytywny 

wynik odbioru końcowego kończy realizację zadania. 

Odbioru technicznego węzła cieplnego dokonują Komisje Odbiorowe w dwóch 

etapach. Skład Komisji Odbiorowych dla poszczególnych etapów przedstawia się 

następująco: 

I etap – Odbiór zgodności montażu z Projektem Budowlano-Wykonawczym i 

Umową na realizację zadania („Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”).  
Komisja Odbiorowa w składzie: 

1. Przedstawiciele „RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych:  

• Dział Techniczny (TT), 

• Wydział Sieci Ciepłowniczej (TS), 

• Dział Eksploatacji (TE), 

• Dział Utrzymania Ruchu (TR), 

• Specjalista ds. Dozoru Technicznego (TD), 

• Dział BHP, P.Poż. i OC (DB). 

2. Przedstawiciele Wykonawcy. 

II etap – Odbiór końcowy po przeprowadzeniu regulacji i ruchu próbnego 

węzła cieplnego („Protokół końcowego odbioru węzła cieplnego”).  

Komisja Odbiorowi w składzie: 

1. Przedstawiciele „RADPEC” S.A. z jednostek organizacyjnych: 

• Dział Techniczny (TT), 

• Wydział Sieci Ciepłowniczej (TS). 

2. Przedstawiciele Wykonawcy. 

Pozytywny wynik protokołu końcowego kwalifikuje węzeł do eksploatacji. 
 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy częściowym odbiorze 

węzła: 

• Kompletny Projekt Budowlano-Wykonawczy węzła cieplnego w zakresie prac 

realizowanych, a w przypadku dokonanych zmian w trakcie realizacji węzła w 

stosunku do pierwotnej dokumentacji - Projekt Powykonawczy. 

• Dokumenty producenta, dotyczące urządzeń poddozorowych (zgodnie z 

przepisami w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 

zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych).  
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• Dokumenty producentów (dla poszczególnych urządzeń zamontowanych w 

węźle) w tym : 

- dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń (DTR), 

- atesty, 

- świadectwa o dopuszczeniu do stosowane w budownictwie. 

• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące instalacji i urządzeń 

elektrycznych: 

a/ Protokół z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych  

b/ Protokóły z pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych 

c/ Badanie urządzeń piorunochronowych (w przypadku gdy obiekt 

stanowi własność RADPEC S.A.). 

• „Protokół z przeprowadzenia płukania i próby ciśnieniowej węzła 
cieplnego”  

• W przypadku modernizacji istniejącego węzła cieplnego, „Protokół 
przekazania materiałów z demontażu węzła cieplnego” do magazynu 

„RADPEC” S.A. Radom ul. Żelazna 7. 

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy końcowym odbiorze 

węzła: 

• „Protokół częściowego odbioru węzła cieplnego”. 

• „Protokół regulacji i rozruchu węzła”, którego kopie Wykonawca złoży do 

Działu Technicznego „RADPEC” S.A.   

• Protokóły sporządzone przez Wykonawcę, na zgodność z obowiązującymi 

przepisami w zakresie: 

a/ Pomiaru natężenia hałasu w pomieszczeniu węzła cieplnego, 

b/ Pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

 
9 -  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH; 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac 
towarzyszących reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 
 
10 - DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w 
zgodzie z PN i obowiązującymi przepisami.    

Ustawy i rozporządzenia. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. 

zm). 
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu 
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U.2004.249.2497). 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych” 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych”, 

– Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 8 „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych ”, 

− Wytyczne do projektowania, realizacji i odbioru węzłów cieplnych w „RADPEC” 
S.A. ISO/TT/01 z dnia 06.03.2013r. 


