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Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Budowa Pracowni w bud.MDK przy ul.Daszyiiskiego 5 w Radomiu -
1) |Instalacja o§wietleniowa pomieszczen Pracowni - n
1/ KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane na betonie kpl.
d.1/0502-09 mocowane na kotkach kotwigeych (il.mocowan 2)
51 [kpl. 51.000
| RAZEM 51.000
2/KNR 5-08 | Przygotowanie podioZza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
d.1/0502-09 mocowane na kotkach kotwiacych /oprawy systemowe na szynoprzewo- |
analogia dzie/
20 |kpl. 20.000
RAZEM | 20.000
3 KNR 5-08 Kompletowanie opraw o$wietleniowych /oprawy systemowe/ |szt.
d.1 0820-01
20 szt. 20.000|
|RAZEM | 20.000
4 KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podlozu opraw swietibwkowych z bla- | szt. ’
d.1/0511-05 chy stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych LED 42W - koricowych
11 szt. 11.000
- RAZEM | 11.000
5 KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED szt. |
d.1,0504-03 |25W 1P20 przykrecanych, koncowych
7 szt. | 7.000
| ' RAZEM 7.000
6/KNR 5-08 |Montaz z poditaczeniem na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych LED  szt.
d.1/0504-03 25W P44 przykrecanych, koncowych
'8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7 KNR 5-08 | Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw z kloszem przykrgca- |szt.
d.1 0511-01 nych 25W - koncowych /nad umywalkami/
2 |szt. 2.000
' RAZEM 2.000
8'KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych zaro- |szt.
d.1 0504-03 wych zwyktych przykrecanych, koficowych E27 20W
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
9 KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw LED10W IP20 w obu- szt
d.1/0516-01 dowie z tworzyw sztucznych kinkiet
| '3 szt. 3.000|
|RAZEM 3.000
10/KNR 5-08 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu awaryjnych opraw LED 3W/ szt. |
d.1/0512-01 |2h sufitowych rozszyt symetryczny
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11 KNR 5-08  Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu awaryjnych opraw LED 1,2W/ szt.
d.10512-01 2h z piktogramem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12 KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych systemowych LED 15W na szynoprzewo- | kpl.
d.1 0502-01 dach
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
13 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu szynoprzewoddw oswietleniowycyh przykrg- 'm
d.1/0701-04 canych do 1kg na stropie (2 mocowania)
analogia
118 m 18.000
| RAZEM 18.000
14/ KNR-W 5- | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej szt.
d.1/08 0301-20 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
90 szt 90.000
RAZEM 90.000
15 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 szt.
d.1 08 0302-03 'mm; ilog¢ wylotow 4, przekréj przewodu 2.5 mm2
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
16 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm szt
d.1/08 0302-01
| 55 szt. | 55.000/
| RAZEM | 55.000
17 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tacznikow instalacyjnych podtynkowych jed- szt. |
d.1 0307-02 nobiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
-2.
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18 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. |
d.1.0307-03 $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2 szt. | 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- szt ’
d.1/0307-02 nobiegunowych z pods$wietieniem w puszce instalacyjnej z podigczeniem
| szt. 1.000
|RAZEM 1.000
20/KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.1/1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
12 otw. 12.000/
| RAZEM 12.000
21 KNR 4-03  Reczne wykucie bruzd dla przewoddow wtynkowych w cegle m
d.1 1001-05
100 'm 100.000,
| RAZEM 100.000
22 KNR 5-08 |Przewod wtynkowy taczny przekrdj 2yl do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.1/02009-02 uktadany w tynku YDYp 3x1.5
1300 m 300.000
RAZEM 300.000
23/KNR 5-08 |Przewod wtynkowy laczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podloze nie-betonowe) 'm
d.1/0209-02 uktadany w tynku YDYp 4x1.5
150 m | 150.000
|RAZEM 150.000
24/KNR 4-03  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar|
d.1/1202-01 kiego napiecia :
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
25 KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1 1205-06 [.
15 |pomiar 15.000
RAZEM 15.000
2 |instalacja silowa pomieszczen Pracowni ]
26 KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.2/08 0309-01 bieg.podwdjnych z uziemieniem 16A/2.5mm2 koricowych
22 szt. | 22.000
|RAZEM 22.000
27 KNR-W 5-  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- szt.
d.2 08 0309-05 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNR-W 5-  Montaz do gotowego podloZa gniazd wityczkowych bryzgoszczelnych 2-bie- szt.
d.2 08 0309-05 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 n.t. /do podgrzewa-
czy wody/
2 szt. 2.000
| | RAZEM 2.000
29 KNR-W 5- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
d.2|08 0309-05 |bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 gniazda sufitowe zas. z
szynoprzewodow/
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30 KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu-  otw.
d.2 1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - sr.rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
31 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 ukiada- m
d.2/0210-02 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podioZzu nie-beton.
YDYp 3x2.5
150 m 150.000
| RAZEM 150.000
32/KNR 5-08 | Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze nie-betonowe) m
d.2 0209-02 uktadany w tynku YDYp 3x1.5 /Wentylatory $cienne/
30 m 30.000
RAZEM | 30.000
33 KNR 5-08  Przewod ptaski laczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) ukta- m
d.2 0209-06 dany w tynku YDYp 5x2.5 /zas. centrali wentylacyjnej/
| 20 m 20.000
RAZEM 20.000
34 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1014-01
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0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
35 KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2 1012-02
100 m 100.000
RAZEM 100.000
36 KNR-W 5-  Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3- szt
d.2/08 0407-02 bieg.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wylacznik szt
d.2/08 0407-03 |przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
8 szt 8.000
' RAZEM | 8.000
38 KNR-W 5- |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.2/08 0407-01 | bieg. '
4 szt | 4.000)
, |RAZEM | 4.000
39 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomiar|
d.2 1205-05 [ |
1 ipomiar| 1.000
|RAZEM 1.000
40 KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2/1205-06 .
55 pomiar 55.000
RAZEM 55.000
41 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
d.2(1202-01 kiego napigcia !
| pomiar 8.000
RAZEM 8.000
42 KNR 4-03  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego  |pomiar
d.2 1202-02 niskiego napiecia E
1 pomiar 1.000
|RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa | Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

1 Instalacja oswietleniowa po-
|mieszczen Pracowni |
2/Instalacja sitowa pomiesz- |
|czen Pracowni |
|RAZEM netto |
VAT
Razem brutto

Slownie:
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